

23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	3,220
23.05.03.99	IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO	m ²	1,710
23.05.04.99	IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO	m ²	4,230
23.06.01.99	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m ²	7,780
23.06.02.99	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m ³	701,790
23.06.03.99	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO	m ³	891,680
23.06.04.07.01.99	MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA	m ²	21,040
23.06.04.07.99	MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA	m ²	23,420
23.06.05.99	TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA	m ²	8,920
23.06.06.99	TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA	m ²	11,400
23.06.07.99	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS	m ²	9,890
23.06.08.99	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS	m ³	983,480
23.06.09.99	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS	m ³	1.144,840
23.07.01.01.99	CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)	m ³	246,530
23.07.01.02.99	APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE (EXCLUSO MATERIAL)	m ³	101,430
23.07.01.99	PRE-MISTURADO A FRIO	m ³	870,860
23.08.01.01.99	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP	m ³	899,530
23.08.01.99	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP	m ³	945,940
23.08.02.01.99	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP	m ³	974,450
23.08.02.02.99	CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO I	m ³	1.058,410
23.08.02.99	CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP	m ³	1.028,420
23.08.03.01.99	CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP	m ³	1.049,290
23.08.03.03.99	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	m ³	1.107,580
23.08.04.02.99	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP	m ³	1.055,300
23.08.04.03.99	CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP	m ³	1.117,910
23.08.04.04.99	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR POLIMERO	m ³	1.112,470
23.08.05.01.01.99	CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II	m ³	987,550
23.08.05.99	CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO	m ³	1.103,320
23.08.06.04.99	CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV	m ³	1.201,090

584



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

Processo 1203/2018

Cuidam os autos de pedido de adequação de preços relativo ao contrato 88/2018.

O Departamento de Engenharia, em sua manifestação, verifica que de fato houve aumento dos preços dos materiais que a empresa menciona, sendo favorável ao reequilíbrio econômico financeiro solicitado, devido a alta dos valores dos servidos.

O artigo 65, II da Lei 8.666/93, traz de forma excepcional, a possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, o que se aplica no presente caso, vez que foram apresentados documentos que comprovam que o custo dos serviços teve aumento real da ordem de 24,69%, em relação à planilha orçamentária elaborada pela municipalidade para abertura do certame.

Diante do exposto e, considerando que foram juntados os documentos comprobatórios do efetivo aumento no custo dos serviços, é possível o reequilíbrio econômico do contrato, a partir da data do pedido, considerando o percentual de 13% requerido. Minutas em ordem, portanto.

É necessário verificar a existência de dotação orçamentária e recursos financeiros, bem como **a remessa do Termo Aditivo ao TCE, efetuando os respectivos lançamentos no AUDESP.**

Itariri, 18 de janeiro de 2019

PATRÍCIA ROSA DE OLIVEIRA RIBEIRO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS
OAB/SP 226.784

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

A LANÇADORIA PARA MANIFESTAR-SE

Proc. Nº _____


ITARIRI _____ DE _____ DE _____

Fls. Nº 591
70

ANDAMENTO

Ao
BEM JUNHO

ANEXO EMPLANTO GLOBAL DO CONVENIO PAV-ASPAUTICA E
RESERVA DE DOTACAO P/O TERMO DE ANDAMENTO.



Nilce T T Tawata
Contadora
CRC-SP 298112/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOTA 592 ANO 20 2019

4R Sistemas

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO **29/01/2019** FICHA **163**

Fonte de Recurso:	01 TESOURO	USUÁRIO	NILCE	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO Nº	1203/2018	VALIDADE
Unid. Orçamentária:	10 INFRAESTRUTURA, SERV URB E RURAIS E AGRI			30/12/2019
Unid. Executora:	00	MODALIDADE		
Função:	15 URBANISMO	Tomada de Preço Obras		
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa:	0008 INFRAESTRUTURA, OBRAS E CONSERVAÇÃO MUNICIPAL			
Projeto/Atividade:	1003 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA			
Categ. Econômica:	4.4.90 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES			

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
334	EDE TERRAPLANAGEM E MAT. CONST.LTDA		
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE	UF	CEP	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

DESCRIÇÃO DA DESPESA
REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 88/2018.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	70.324,72
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	70.324,72

VALOR DA RESERVA
(SETENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810



Extrato conta corrente

G335241033272060010
24/01/2019 10:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
Conta corrente 23816-3 PREF itariri pav asphaltic
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.140.053.562	120.000,00 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1022064 DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.br E-mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

594

DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

Processo nº. 477/2018

Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, objetivando o recapeamento de pavimento asfáltico com asfalto-borracha na Av. José Ferreira Franco.

Ref. Solicitação de reequilíbrio econômico financeiro – contrato nº. 88/2018- Tomada de Preço 002/2018.

Com base no parecer jurídico, bem como o parecer técnico do Setor de Engenharia, deste município, **AUTORIZO** a adequação de preços solicitado pela contratada.

Junte-se o Termo Aditivo.

Itariri, 29 de janeiro de 2019.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300 ou 3418-1466
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 88/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDADE JOSÉ FERREIRA FRANCO, QUE CELEBRAM ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

De um lado, o **MUNICÍPIO DE ITARIRI**, com sede nesta cidade de Itariri, Estado de São Paulo, à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, portador do CNPJ/MF sob o nº. 46.578.522/0001-76, neste ato representada pelo prefeito **DINAMERICO GONÇALVES PERONI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 5.047.657-9-SSP-SP., inscrito no CPF/MF sob o nº. 607.969.528-68, domiciliada e residente na Rua João Alves, nº. 131, Bairro Cooperativa, na cidade de Itariri, Estado de São Paulo, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, portadora do CNPJ sob o nº. 57.805.087/0001-91, com endereço na Rua Roberto Longhi, nº. 196, Bairro Jardim Caraminguava, Peruibe/SP., CEP: 11750-000, neste ato representada pelo Srº. **EMER ELIAS ABOU JAUNDE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG: nº. 27.005.134-X-SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº. 245.888.378-85, residente e domiciliado à Rua São Francisco de Assis, nº. 505, Jardim Star, Peruibe/SP., doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente contrato da seguinte maneira:

CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pela contratada, bem como o parecer técnico da Seção de Engenharia, desta Prefeitura, constantes nos autos, as partes resolvem:



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300 ou 3418-1466
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

596


Art. 1º.- Fica realinhado a planilha de preços e quantitativos, conforme segue anexa, cujo valor global passará a ser de R\$ 609.996,19 (seiscientos e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), com base no artigo 65, Inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 2º.- Os recursos financeiros para atender o presente termo aditivo correrão pela dotação orçamentária em vigor, reservados na funcional: 4.4.90.51- obras e instalações- 00.15.451.0008.1003- investimento em infraestruturas- Ficha 163, reserva nº.20- Fonte de Recurso 01- recursos próprios.

Art. 3º- Permanecem em vigor os demais dispositivos constantes no Contrato nº. 88/2018, de 31/10/2018.


Itariri, 29 de janeiro de 2019.

Testemunhas:


Pelo contratante
1- 
Nome: Washington José Jorge
RG: 42875059-4


DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

Pela contratada:

2- 
Nome: Michelly C. Gomes
RG: 47.716.205-2

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES,
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.


Pelo seu representante
EMER ELIAS ABOU JAOUNDE



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300 ou 3418-1466
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

Planilha de Preços e quantitativos atualizada

Processo nº. 1203/2018- Tomada de Preço nº. 002/2018

Obra						Fonte	
Recape asfáltico, com troca parcial da base.						CPOS / DER / SINAPI	
Objeto						Data	
Av. José Ferreira Franco						14/01/2019	
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO		
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CPOS	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	3,50	357,83	1.252,41
1.2	SINAPI	097053	SINALIZAÇÃO COM FIXA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	150,00	23,34	3.501,00
1.3	SINAPI	74221/001	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	150,00	2,58	387,00
						Sub Total	R\$ 5.140,41
2.			RECAPE ASFÁLTICO				
2.1	DER	23.10.01.99	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA	M3	287,67	100,00	28.767,00
2.3	CPOS	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95 % DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM	M2	1.157,38	8,00	9.259,04
2.4	DER	23.04.03.01.99	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES - e = 40 cm	M3	462,95	140,00	64.813,00
2.5	DER	23.05.01.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.157,38	5,94	6.874,84
2.6	DER	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M2	9.588,85	2,50	23.972,13
2.7	DER	23.08.06.05.99	CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA - e= 5 cm	M3	479,44	961,00	460.741,84
2.8	DER	23.08.04.02.99	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP - lombadas	M3	6,00	905,00	5.430,00



Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300 ou 3418-1466
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

2.9	CPOS	97.04.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRÍLICA - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA	M2	147,60	21,58	3.185,21
2.10	CPOS	97.04.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRÍLICA - LOMBADAS	M2	24,00	21,58	517,92
2.11	CPOS	97.04.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRÍLICA - FAIXAS DE PEDESTRE	M2	60,00	21,58	1.294,80
						Sub Total	R\$ 604.855,78
						TOTAL GERAL -	R\$ 609.996,19
OBS.: Os preços unitários utilizados são baseados na TPU - Tabela de Preços Unitários do DER/SP - setembro/18 (nos casos que a TPU não possua o serviço, será utilizada a Tabela de Serviços da CPOS-Boletim 174 e SINAPI 03/2018).							

Itariri (SP), 29 de janeiro de 2019.

Dinamerico Gonçalves Peroni
Prefeito Municipal

Emer Elias Abou Jaound
Rep. Empresa Ede Terraplenagem, Pavimentações,
Engenharia e Construções Ltda.



003
[Handwritten signature]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, n.º 133 - Centro
CEP: 11760.000 - ITARIRI - SP.

Att. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

REF: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO E PRAZO CONTRATUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 88/2018.

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018

PROCESSO N.º 1203/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ASFALTO BORRACHA NA AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO NO MUNICÍPIO DE ITARIRI - SP.

Prezado Senhor:

Vimos mui respeitosamente à presença de V.Sa. afim de Aditivo de Prazo ao Instrumento Contratual acima referenciado e referente à Tomada de Preços n.º 002/2018, por mais um prazo de 90 (noventa) dias, conforme justificativas a seguir.

Trata-se da execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico com asfalto borracha na Avenida José Ferreira Franco, neste Município.

Cumpre salientar que tão logo recebemos a Ordem para Início dos Serviços, em data de 28 de Novembro de 2019, iniciamos os serviços preliminares consistentes em levantamento planialtimétrico e topográfico cadastral, visando equacionar as informações contidas em Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

Ocorre que terminados os serviços acima mencionados, fomos surpreendidos com decisão das empresas fornecedoras de CAP 50/70 e emulsão asfáltica, que estavam registrando novos pedidos de materiais, porém, com previsão de entrega a partir da segunda dezena de Janeiro de 2019, uma vez, que em geral, entrariam em férias coletivas a partir de 20 de Dezembro de 2018 com retorno previsto após 07 de Janeiro de 2019.

[Handwritten signature]



EDE Terraplenagem, Pav. Engenharia e Construções Ltda.

CNPJ: 57 805 087/0001-91

Inscr. Est: 524 012 420 110

604

Desta forma, ficamos impossibilitados, no período de Dezembro até início de Janeiro de 2.019 a dar cumprimento regular as nossas obrigações assumidas com este Executivo Municipal, conforme cronograma físico financeiro, ocasionado por fato imprevisto, ou seja, impedidos de adquirir os materiais e insumos pertinentes ao objeto contratado.

Por outro lado, nos meses iniciais de 2.019, tivemos inúmeros períodos de chuvas intensas com índice pluviométrico elevado, que prejudicaram sobremaneira o andamento normal das obras, uma vez, que foram necessários vários dias de paralisação.

Entretanto, em detrimento dos imprevistos acima referenciados temos a informar que já cumprimos aproximadamente 25 % (vinte e cinco por cento) dos serviços pertinentes no local em questão.

Assim sendo, contamos com a costumeira compreensão e colaboração de V.Sa. no sentido de que seja dado provimento ao nosso pedido, ampliando-se o prazo de conclusão das obras ora em andamento.

Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Peruibe, 20 de Março de 2.019

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI

EMER ELIAS ABOU JAOUDE

Representante legal

RG n ° 27.005.134-X - SSP/SP

Recebido em 25/03/2019

Roberto Horácio Ferreira

Roberto Horácio Ferreira
Diretor do Departamento de Infraestrutura,
Serviços Urbanos e Rurais e Agropecuária

Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo

Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000

Telefax: (13) 3418-7300

Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REPROGRAMADO

Obra

Recape asfáltico, com troca parcial da base.

Fonte:

Valores obtidos após a primeira medição do contrato 88/2018

Objeto

Av. José Ferreira Franco

Data:

03/04/2019

MESES ETAPAS	MESES / CUSTOS				VALORES R\$	%
	1	2	3	4		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	5.140,41				5.140,41	1,11%
2 - RECAPE ASFÁLTICO	458.289,38				458.289,38	98,89%
Valores do contrato	R\$ parciais 463.429,79	0,00	0,00	0,00	463.429,79	100%
	R\$ acumulado 463.429,79	463.429,79	463.429,79	463.429,79	463.429,79	

Roberto Horácio Ferreira

Engº Roberto Horácio Ferreira

CREA 040049118-4

ART 28027230180598131

605