



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO.

24.05  
24.05.01

FORMA PARA CONCRETO  
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICIO.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.06  
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO  
BARRA DE ACO CA-50.  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

24.07  
24.07.01

CONCRETO  
CONCRETO FCK 10 MPA.  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.


.02

CONCRETO FCK 15 MPA.  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI  
CHefe DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0002810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891



#####3.960,00 M2#

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO REA-SP SOB Nº 26.20140008449

14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP

#####14.365,00 KG#

#####33,00 M3#

#####842,00 M3#



EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

PAG. 10

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.



24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.  
PRELIMINARES

#####178,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.20140008447  
14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO CREA-SP

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.  
PRELIMINARES

#####22,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

08

CONCRETO CICLOPICO.  
PRELIMINARES

#####4,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.







SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

PAG. 11

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO CALCULADO COM BADE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.



24.09  
24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA  
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.  
PRELIMINARES

#####188,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO REA-SP SOB Nº 26.2014.000.8447

14/08/2014

MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ARRUMADO, REJUNT. ACABADO, CONFORME O PROJETO,

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP

24.11

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.  
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.  
PRELIMINARES

#####26,00 M3#

24.11.05

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO.

*Handwritten signature*

24.11.07

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM.  
PRELIMINARES  
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

#####33,00 M2#

*Handwritten initials*

.01.01

ENCHIMENTO DE VALAS  
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.  
PRELIMINARES  
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A

#####430,00 M3#

*Handwritten initials*

ENGENHEIRO CIVIL JORGE NASHAKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0600553025  
ART 9222122010244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 87771204181139060970-12; Data: 12/04/2018 11:51:35  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT80660-VPJIT  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: https://seidigital.tpb.jus.br





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM



Ag. 12

EXECUCAO.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-  
CO ACABADO.

24.12.08

COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.  
PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERA-  
COES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-  
CIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA  
A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO, EXCETO FORNECIME-  
TO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA  
ACABADA.

#####1.050,00 M3#

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008447  
14/08/2014

24.12.09

COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS.  
PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERA-  
COES DE COMPACTACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM EN-  
CARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-  
SARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE SU-  
PERFICIE ACABADA.

#####4,00 M2#

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo - 3897  
UGI REGISTRO - CREA-SP

24.14  
24.14.01  
24.14.01.05

MANTA GEOTEXTIL  
- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.  
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO  
14 KN/M.  
PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,  
TRANSPORTE, SOBRES, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM  
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS  
DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVI-  
CO.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFOR-  
ME O PROJETO.

#####7.021,00 M2#

*Handwritten signature*

24.15  
24.15.07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU  
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD  
TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.  
PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,  
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-  
RIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCAR-  
GOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARI-  
OS PARA A PERFEITA EXECUCAO.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO  
COLOCADO.

#####5.554,00 M#

*Handwritten initials*

09

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.  
PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE  
PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA,  
COLOCACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-  
CIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PER-

*Handwritten signature*

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0641810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCIELE  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

**Autenticação Digital**  
O presente documento eletrônico foi gerado em conformidade com a Lei Federal nº 11.343/2006, que altera a Lei Federal nº 11.342/2006, e a Lei Estadual nº 11.343/2006, e o Regulamento de Autenticação de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça, publicado no Diário Oficial da União em 12/04/2018, nº 11, p. 151.  
Cód. Autenticação: 87771204181139060970-13 - Data: 12/04/2018 11:51:53  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT80659-JVNNP.  
Valor Total do Aut.: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.fpb.gov.br>





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014



CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.15.09.05 DAS, TRANSPORTE E APLICACAO. INCLUI AINDA, O SERVIÇO DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ATESTADO PELA FISCALIZACAO. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA SOLO SILTOSO E/OU ARGILOSO PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS, MAO-DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS. (ET-DE-H00/014) MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO SUBTERRANEO EXECUTADO, INCLUINDO A ESCAVACAO DA VALA. #####3.160,00 M#

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.0008.447  
14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP
- 24.16.02 TUBO DE CONCRETO TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO. #####12,00 M#

Sacai
- 24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO. #####31,00 M#

CA
- 24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE- #####25,00 M#

UP

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 92211220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 9221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

**Autenticação Digital**  
O presente documento foi assinado digitalmente por JORGE MASAACKI SAKAI, no dia 12/08/2014 às 11:51:13, em São Paulo, SP, sob o protocolo de autenticação nº 87771204181139060970-14. Data: 12/08/2014 11:51:13  
Cod. Autenticação: 87771204181139060970-14. Data: 12/08/2014 11:51:13  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG160558-OX8C.  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: <https://seelodigital.tjpb.jus.br>





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PAG. 14



JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO  
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

#####22,00 M#

24.16.12

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2.  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO  
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140008447

14/08/2014

Gilberto Godzaga  
Agente Administrativo-3282  
UGI REGISTRO - CREA-SP

24.16.24

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2.  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO  
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

#####22,00 M#

24.19

24.19.03

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.  
GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DE-MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO  
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.  
GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

#####17,00 M#

.03.01

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0602810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

Autenticação Digital  
E TABELAMENTO DE NOTAS - Código CNU 06 870-0  
De acordo com o protocolo nº 34.714.91-45 e 652 em Lei Federal 6.355/1964 e Art. 6º da Lei  
de Lei Estadual 8.720/2004, relativo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
Cód. Autenticação: 87771204181139060970-15-Data: 12/04/2018 11:51:19  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AGT80667-YA21  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

456

ATESTADO 0056/2014

PAG. 15

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM



NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.04  
24.19.04.01

SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.  
SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.  
PRELIMINARES

#####56,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

*Sacchi*

24.19.05  
24.19.05.01

GUIA DE CONCRETO FCK 15 MPA.  
GUIA CONCRETO FCK 20 MPA.  
PRELIMINARES

#####32,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.000.3444  
14/08/2014

24.19.07

GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M.  
PRELIMINARES  
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP

24.19.07.01

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.  
GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 MPA.  
PRELIMINARES

#####4,00 UN#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS;  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

ENGENHEIRO CIVIL TORGE MASAACKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 06001810603  
ART 9222122010110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SÔNIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

Autenticação Digital  
De acordo com os artigos 1º, 7º, 8º e 9º da Lei Federal 8.933/84 e Art. 6º do Decreto nº 22.626/2004, assinado digitalmente por TORGE MASAACKI SAKAI, Engenheiro Civil, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-SP sob o nº 06001810603, ART 9222122010110244601, CPF 67939384872.  
Cód. Autenticação: 87771204181139060970-16 - Data: 12/04/2018 11:51:35  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A5789636-MF92.  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014



CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01  
28.01.05  
28.01.05.01

PLACA  
- FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.  
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI.  
PRELIMINARES

#####37,17 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 216.2014.0083447

14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo 3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP

28.01.24  
28.01.24.01

COLOCACAO DE PLACAS  
COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO.  
PRELIMINARES

#####37,17 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

*Handwritten signature*

28.01.28

FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALAÇÃO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP MOD.A 0

#####25,40 M2#

PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

*Handwritten initials*

28.03  
28.03.03

SINALIZACAO HORIZONTAL.  
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY  
PRELIMINARES

#####1.594,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

*Handwritten signature*

ENGENHEIRO CIVIL TORGE MASAAKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

Autenticação Digital  
Código de Autenticação: 87771204181139060970-17 - Data: 12/04/2018 11:51:18  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confirma os dados do ato em: https://seelodigital.jp.b.jus.br





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

PAG. 17

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO #794,00 M2#  
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

*Sueli*

28.03.05.04 SIN.HORIZONTAL PLASTICA A FRIO COM BASE DE RESINA METACRILICA REATIVAS. #2.947,00 M2#  
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO.  
MEDICAO  
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, CONFORME PROJETO.



28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.  
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.0008447  
14/08/2014

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) #659,00 UN#  
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.  
MEDICÃO  
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

*Gilberto Souza*  
Agente Administrativo-V  
UGI REGISTRO - CREA/

15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.  
PRELIMINARES  
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.







SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

459

ATESTADO 0056/2014

CONTRATO : 18730-6

PAG. 18

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA



DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15.01

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

#####1.570,00 UN#

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.0008.144

14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO CREA-SP

28.05

28.05.05

DEFENSA METALICA

DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

#####8.192,00 M#

*Subst*

28.05.06

DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.

#####8.192,00 M#

28.06

28.06.11

ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.

#####306,20 KG#

*CA*

30

SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM

#####263,60 M#

*HP*

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 922212220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 922212220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 8º e 7º do "Decreto de Lei nº 7.720/2010", assinaturas eletrônicas são válidas para fins legais, desde que devidamente autenticadas digitalmente.  
Cód. Autenticação: B7771204181139060970-19 - Data: 12/04/2018 11:59:39  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AG760655-8URC - Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

460

ATESTADO 0056/2014

PAG. 19

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA



28.08.01

PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

28.08.01.01

PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

#####24,00 M2#

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.0002447

14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP

28.08.02

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2\*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

#####120,00 M2 X MES#

*Handwritten signatures*

01

FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #####850,00 UN#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 92221220110244601  
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia e Construções Ltda.

Autenticação Digital  
Do acordo com o protocolo nº 77/00-VSP-41 e 66 do Lei Federal 5.073/1964 e Art. 6º do Art. 1º da Lei Estadual 8.720/2001 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
Cod. Autenticação: 87771204181139060970-20 - Data: 12/04/2018 11:51:58  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AG160652-YGFR  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



CONTRATO : 18730-6

ATESTADO 0056/2014

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.0008447  
14/08/2014

Gilberto Gonzaga  
Agente Administrativo-3882  
UGI REGISTRO - CREA-SP

- ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.  
CENTRAL DE FORMA E ARMAÇAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINELIS DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.  
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA.  
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.  
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAmentos.  
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.
- 36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. #####1,00 GLOBAL#
  - 36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL. #####1,00 GLOBAL#
  - 36.01.01.03 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO. #####1,00 GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:

SENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO SILVA DE MACEDO  
CREA-SP 0600394227; RNP 2603856979

PREPOSTO:  
ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DA SILVA RAMOS GAVIM  
CREA-SP 5061430199; RNP 2603163426

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, ANEXO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FOLHAS 51 DO PROCESSO PR. 000.355/DE/14

DATA DE EMISSÃO DO ATESTADO: 12/02/14

O ATESTADO CONTEM 22 FOLHAS.

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI  
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS  
CREA-SP 0601810603  
ART 92221220110244601  
CPF: 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI  
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA  
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO  
CREA-SP 0600553025  
ART 92221220101957145  
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.



50 Oficial Reg. Civ. Imp. Subd. Sta. Eng. Arq. OAB

Handwritten signature





20/06/2018

6859010

*Handwritten signature*

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 026859010**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/06/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 61.106.159/0001-80, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**PEDIDO Nº:** 6859010

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*

**EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.**



4601

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 000052

Colégio Notarial do Brasil  
123000  
AUTENTICAÇÃO  
00842AA0142429

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA COPIA APRESENTADA PELA PARTE  
CONFERE COM O ORIGINAL E DOU FÉ  
Registro 28 MAIO 2018  
DEBORAH L. RUPPELT MULLER VALENTE  
Oficial Titular do Registro Civil  
Rua João Batista Pocei, Jr. 226 - Centro  
Tel (13) 3521-4174 CEP 11900-000-Registro-SP  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,46

O presente Livro Diário possui 000324 folhas numeradas do n.º 000001 ao n.º 000324 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: RUA SHITIRO MAEJI Número: 294 -  
Bairro: CENTRO Município: Registro Estado: SP  
Registro na(o): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Sob o Numero: 35.208.719.970  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/1989  
CNPJ: 61.106.159/0001-80

*[Handwritten signature]*

Registro (SP) , 01 de Janeiro de 2017

EDUARDO SILVA DE MACEDO  
SOCIO

*[Handwritten signature]*

HELIO BORGES RIBEIRO  
CRC - 1SP073981/0-7

*[Handwritten signature]*

n: 35/2018  
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
COMARCA DE REGISTRO SP  
TERMO DE AUTENTICAÇÃO  
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento desta folha por mim autenticada  
Registro 01/05/2018  
01/324

EPCCO - Engenharia de Projetos Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
Jéssica Milins Lins Camargo  
Escrivente Autorizado



*666*

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 000052

O presente Livro Diário possui 000324 folhas numeradas do n.º 000001 ao n.º 000324 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2017 a 30/06/2017 da sociedade empresária: EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA APRESENTADA PELO PARTE  
CONFERE COM O ORIGINAL E DOU FE  
Registro 28 MAIO 2018  
DEBORAH RUPPELT MULLEN VALENTE  
Oficial Titular do Registro Civil  
Rua João Batista Pocco, Jr. 226 - Centro  
Tel: (13) 3921-4774 - CEP 11900-000 - Registro - SP  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO DE  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,48



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
Letícia Tavna da Silva Felix  
Escrivente Autorizado

Registro (SP)

30 de Junho de 2017

-----  
EDUARDO SILVA DE MACEDO  
SOCIO

*[Handwritten signature]*

-----  
HELIO BORGES RIBEIRO  
CRC - 1SP073991/O-7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

70- 35/2015  
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
COMARCA DE REGISTRO - SP  
TERMO DE AUTENTICAÇÃO  
Declaro exatos os termos de abertura e  
encerramento desta folha por mim autenticado  
Registro 04/05/2018  
01/324  
OFICIAL DE REGISTROS CIVIL

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
Jéssica Milane Lima  
Escrivente Autorizado

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.



467

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 000053



O presente Livro Diário possui 000316 folhas numeradas do n.º 000001 ao n.º 000316 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:




Nome Empresarial: EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: RUA SHITIRO MAEJI Número: 294 -  
Bairro: CENTRO Município: Registro Estado: SP  
Registro na(o): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Sob o Numero: 35.208.719.970  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/1989  
CNPJ: 61.106.159/0001-80

Registro (SP) , 01 de Julho de 2017

EDUARDO SILVA DE MACEDO  
SOCIO

HELIO BORGES RIBEIRO  
CRC - 1SP073991/O-7



EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.





668

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores Expressos em Reais)**

Folha: 00308

Empresa: EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (0871)

CNPJ/CPF: 61.106.159/0001-80

End.: RUA SHITIRO MAEJI 294--CENTRO - CEP: 11900-000

Município: Registro

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017 NIRE: 35.208.719.970

Dt. Registro: 07/07/1989

	2016	2017
<b>VENDA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>42.474.831,46</b>	<b>11.707.515,52</b>
VENDAS DE PRODUTOS	886.379,17	273.147,00
VENDAS DE SERVIÇOS	41.588.452,29	11.434.368,52
<b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>(2.555.039,86)</b>	<b>(692.798,53)</b>
IMPOSTOS INCORRIDOS	(2.555.039,86)	(692.798,53)
<b>RECEITAS LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>39.919.791,60</b>	<b>11.014.716,99</b>
<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>(38.633.341,80)</b>	<b>(11.925.917,10)</b>
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	(372.039,78)	(32.215,43)
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(38.261.302,02)	(11.893.701,67)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.286.449,80</b>	<b>(911.200,11)</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(996.816,12)</b>	<b>(887.123,88)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(910.399,12)	(881.801,69)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(51.515,37)	(72.969,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.653,82)	(4.422,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	667,18	70,03
OUTRAS RECEITAS	36,85	72.000,00
OUTRAS DESPESAS	(19.951,84)	0,00
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>289.633,68</b>	<b>(1.798.323,99)</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>289.633,68</b>	<b>(1.798.323,99)</b>
PROVISÃO P/ CSLL	(19.075,28)	0,00
PROVISÃO P/ IRPJ	(31.792,14)	0,00
<b>LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>238.766,26</b>	<b>1.798.323,99</b>

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA APRESENTADA PELA PARTE  
CONFERE COM O ORIGINAL E NÃO FÉ  
Registro 28 MAIO 2018

DEBORAH RUPPELT MULLER VALENTE  
Oficial Titular do Registro Civil  
Rua João Batista Pócoli, 400 - Centro  
Tel: (13) 3821.4074 - CEP: 11900-000 - Registro - SP  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,40



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
Comarca de Registro - SP  
Letícia Terra da Silva Felix  
Inscrito e Autorizado

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Registro - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

HELIO BORGES RIBEIRO  
CPF: 322.736.068-34 RG: 5.137.159  
CONTABILISTA CRC: 1SP073991/O-7

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
EDUARDO SILVA DE MAÇEDO  
SOCIO CPF: 783.376.748-49 RG: 4.357.586

EPCCO - Engenharia de Projetos  
Consultoria e Construções Ltda.